
                              Łódź, dn. 05. 01. 2010r.
          

DO WYKONAWCÓW
 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych 
o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów 

przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie „projektuj i wybuduj”- dotyczących budowy 
linii kolejowej, na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska 

do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi 
przystankami oraz tunel KDP”; (nr sprawy ZP/07/11/2009)

W  dniu  30  grudnia  2009r.  wpłynęło  do  siedziby  Zamawiającego  następującej  treści 
pytanie:
„Biorąc pod uwagę opublikowanie przetargu tuż przed świętem i z tego powodu trudny kontakt z 
partnerami  w  Europie  prosimy  o  przedłużenie  czasu  podania  oferty.  Czy  jest  możliwa 
prolongata na 3 – 4 tygodnie?”

Termin  składania  ofert,  jaki  został  wyznaczony  przez  Zamawiającego  w  przedmiotowym 
postępowaniu o zamówienie publiczne, jest zgodny z przesłankami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ustawodawca określił w art. 43 w/w ustawy, iż w postępowaniu którego wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art.  11  ust.  8  ustawy,  termin  składania  ofert  nie  może  być  krótszy   niż  40  dni  od  dnia 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 
drogą  elektroniczną  zgodnie  z  formą  i  procedurami  wskazanymi  na  stronie  internetowej 
określonej w dyrektywie.  Określając minimalny termin na 40 dni ustawodawca uznał, że dla 
zamówień  o  wskazanej  wartości  szacunkowej  okres  ten  jest  konieczny,  a  zarazem 
wystarczający dla Wykonawców do przygotowania i złożenia oferty. 
Ponadto termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne ustalony 
został zgodnie z harmonogramem działań całości instytucji  i pozostaje bez zmian, zgodnie z 
zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

                                                                                                           Z poważaniem
                                                                                          
                                                                                                         Grzegorz Zieliński

                                                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej 
EC1 Łódź – Miasto Kultury          
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DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie studium wykonalnosci wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych
o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materialów

przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie "projektuj i wybuduj"- dotyczacych budowy
linii kolejowej, na odcinku od dworca Lódi Fabryczna w kierunku dworca Lódi Kaliska

do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której glównym elementem jest tunel srednicowy z podziemnymi
przystankami oraz tunel KDP"; (nr sprawy ZP/07/11/2009)

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pózno zm.), przekazuje odpowiedzi na
pytania zlozone przez Wykonawców w dniu 19 stycznia 2010 r.

PYTANIA:
1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie przez wybranego wykonawce

opracowan geodezyjnych, a w szczególnosci mapy do celów projektowych?
Jesli tak to prosimy o potwierdzenie i okreslenie orientacyjnego przedmiaru tych prac.
Jesli nie, to rozumiemy, ze Zamawiajacy dysponuje aktualna mapa do celów
projektowych i prosimy o okreslenie kiedy i na jakich warunkach zostanie ona
udostepniona wybranemu wykonawcy.

2. Dla uzyskania prawidlowego przekroju dla analiz geologiczno - inzynierskich, konieczne
jest wykonanie badan w kilku punktach badawczych analizowanego przekroju. W
przypadku analiz bedacych przedmiotem zamówienia (uklad liniowy 2 lub 4 tuneli) liczba
ta moze sie wahac od 2 do 5 punktów badawczych dla jednego przekroju. W zwiazku z
tym, prosimy o doprecyzowanie przedmiaru terenowych prac geotechnicznych,
geologicznych i hydrogeologicznych. W szczególnosci lacznej szacunkowej liczby
punktów badawczych poszczególnych kategorii (typów) oraz sredniej (lub lacznej)
glebokosci otworów badawczych poszczególnych typów. Brak takich informacji stanowi
naruszenie zapisów Prawa zamówien publicznych, a w szczególnosci art. 29.

3. W punkcie 4.1.1. OPZ SIWZ wskazano koniecznosc pobrania prób NNS oraz NU i NW
nie specyfikujac jakie badania nalezy wykonac. O ile w przypadku prób NU i NW chodzi
raczej o standardowe badania klasyfikacyjne (cech fizycznych gruntów), o tyle próbki
NNS pobiera sie do badan wlasciwosci mechanicznych, które nie zostaly nawet
wymienione. Prosimy o doprecyzowanie czy w ofercie nalezy przewidziec równiez
badania mechaniczne i w jakim zakresie (ilosc, metodyka (UU, CU, CD, edometr, itp.)

4. Czy koszty stalego i czasowego zajecia gruntów dla potrzeb inwestycyjnych maja zostac
okreslone jedynie szacunkowo w oparciu o orientacyjne koszty jednostkowe, czy tez w
oparciu o bardziej szczególowe opracowania i analizy - min. mapy podzialowe i oDJiraty
szacunkowe?
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5. W p. 6.2.2.1.e) Instrukcji dla Wykonawców SIWZ okreslono, ze Wykonawca musi
wykazac, ze bedzie dysponowal min. projektantem w specjalnosci drogowej
legitymujacym sie doswiadczeniem w udziale w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczecia
postepowania "w co najmniej jednym projekcie dotyczacym opracowania dokumentacji
projektowej odebranej i zatwierdzonej przez Zleceniodawce lub przed projektowej w
zakresie budowy lub przebudowy co najmniej jednego odcinka drogi wojewódzkiej". Czy
nalezy ten zapis traktowac literalnie, czy tez nalezy rozumiec jako warunek brzegowy
(tzn. czy taki specjalista moze sie legitymowac doswiadczeniem projektowym
dotyczacym dróg wyzszej kategorii - np. krajowych)?

6. W p. 6.2.2.2.a) Instrukcji dla Wykonawców SIWZ okreslono, ze Wykonawca musi
wykazac, ze "opracowal co najmniej jedno studium wykonalnosci obejmujace budowe
tunelu w zabudowanej przestrzeni miejskiej dla przeprowadzenia kolei normalnotorowej
lub metra". Czy nalezy ten zapis traktowac literalnie, czy tez nalezy rozumiec jako
warunek brzegowy - tzn. czy uznane bedzie doswiadczenie dotyczace opracowania
dokumentacji dla tunelu dla przeprowadzenia kolei o wiekszym przeswicie torów np.
1520 mm - tzw. "rosyjski" (nowy) lub 1668 mm - wspólny rozstaw "iberyjski".

ODPOWIEDZI:
1. W celu nalezytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zgodnie z pkt

3.3 OPZ SIWZ uzyskac wszelkie materialy, analizy, informacje. Zgodnie z zapisem OPZ
mapy do celów projektowych nie byly wymagane w przedmiotowym postepowaniu.
Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajacy nie jest w posiadaniu map do celów
projektowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia w czesci dotyczacej prac geotechnicznych, geologicznych i
hydrogeologicznych opisany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen. Zawiera on wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace miec wplyw na sporzadzenie oferty. Ilosc i zakres prac terenowych
jest szczególowo okreslona w pkt 4.1.1. OPZ SIWZ oraz zgodnie z zapisem w pkt 4.4.8.
OPZ SIWZ, w oparciu o które Wykonawca sporzadzi projekt prac geologicznych,
podlegajacy zatwierdzeniu przez wlasciwy organ administracji geologicznej.

3. Ilosc badan i rodzaj badan jakie nalezy wykonac okresli geolog Wykonawcy na etapie
opracowania dokumentacji geologicznej oraz na etapie wykonywania wiercen.

4. Koszty stalego i czasowego zajecia gruntów dla potrzeb inwestycyjnych nalezy okreslic
w oparciu o szczególowe opracowania i analizy.

5. Warunek przedstawiony w pkt 6.2.2.1.e) SIWZ nalezy traktowac jako warunek
brzegowy. Zamawiajacy uzna doswiadczenie specjalisty legitymujacego sie
doswiadczeniem projektowym dotyczacym dróg wyzszej kategorii.

6. Warunek przedstawiony w pkt 6.2.2.2.a) SIWZ nalezy traktowac jako warunek
brzegowy. Zamawiajacy uzna doswiadczenie specjalisty dotyczace opracowan
dokumentacji dla tunelu dla przeprowadzenia kolei o przeswitach wiekszych niz 1435
mm.
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Lódi,dn.26.01.2010~

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie studium wykonalnosci wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych
o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materialów

przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie "projektuj i wybuduj"- dotyczacych budowy
linii kolejowej, na odcinku od dworca Lódi Fabryczna w kierunku dworca Lódi Kaliska

do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której glównym elementem jest tunel srednicowy z podziemnymi
przystankami oraz tunel KDP"; (nr sprawy ZP/07/11/2009)

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pózno zm.), przekazuje odpowiedzi na
pytania zlozone przez Wykonawców w dniu 20 stycznia 2010 r.

PYT ANIA:

1. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przygotowal dokumentacje geologiczno-inzynierska juz
we wczesnym stadium badan rozpoznawczych, tj. na etapie 1. Sporzadzenie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej wymaga przedlozenia wlasciwemu organowi projektu prac
geologicznych. Zgodnie z Art. 33 ustep 1a Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wlasciwy organ
administracji geologicznej wydaje decyzje o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych w
terminie 30 dni. Zgodnie z Art. 45 Ustep 1a dokumentacje geologiczno-inzynierska nalezy zlozyc
wlasciwemu organowi administracji geologicznej do zatwierdzenia. Organ administracji
geologicznej zglasza zastrzezenia do dokumentacji w terminie do dwóch miesiecy. Postepowanie
administracyjne moze zatem potrwac maksymalnie 3 miesiace. W tabeli w punkcie 6.2 OPZ
Zamawiajacy przewiduje maksymalnie 9 tygodni na zakonczenie prac nad Etapem 1, w tym na
wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
Dokumentacje geologiczno-inzynierskie sporzadza sie zazwyczaj na etapie badan docelowych,
wykonywanych na potrzeby projektowania obiektów inzynieryjnych. Zakres badan do
dokumentacji okresla sie na ogól na podstawie wykonanych wczesniej badan wstepnych,
geotechnicznych.

Czy ze wzgledów ekonomicznych oraz harmonogramowych Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
dokumentacji geotechnicznej zamiast geologiczno-inzynierskiej na etapie badan wstepnych, tj. w
Etapie 1 Studium Wykonalnosci?
Jezeli nie, czy w swietle powyzszego Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu na wykonanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w zakresie niezbednym do spelnienia wymagan
ustawowych?
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2. Zgodnie z punktem 4.1.1 OPZ na Etapie 1. badan geologicznych Zamawiajacy wymaga
wykonania sondowan CPTU przy co drugim otworze wiertniczym. Wykonanie sondowan CPT na
przemian z otworami wiertniczymi pozwala na rozpoznanie warunków gruntowych z dokladnoscia
wystarczajaca na etap badan rozpoznawczych (tj. Etap 1. Studium). Rozwiazanie takie jest
korzystne ze wzgledów ekonomicznych i harmonogramowych.

Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wykonania sondowan CPTU
na przemian z otworami wiertniczymi ale do glebokosci wymaganej dla otworów, tj. do ca. 40 m?

3. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ oraz 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 1. i 4. Zamawiajacy
wymaga wykonania sondowan sonda dynamiczna przy kazdym otworze wiertniczym, w tym
równiez przy tych otworach, przy których wykonane beda badania CPTU. Badania sonda
dynamiczna pozwalaja na okreslenie zageszczenia gruntów niespoistych. Stan gruntów
niespoistych mozna równie dobrze okreslic na podstawie badan CPTU. W wymaganym zakresie
punkty badawcze beda dublowane.

Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z wykonania sondowan
dynamicznych w miejscach, w których wykonane beda otwory wiertnicze i sondowania CPTU?

4. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ- Badania geologiczne Etap 1. Zamawiajacy zaklada pobranie prób
gruntu o nie naruszonej strukturze. Jednoczesnie w zakresie badan nie uwzgledniono zadnych
badan laboratoryjnych, do których stosuje sie na ogól próby NNS. W tej sytuacji trudno jest
wycenic liczbe prób do pobrania.

Czy w zwiazku z wymogiem pobrania prób NNS Zamawiajacy wymaga wykonania badan
laboratoryjnych na tych próbach? Jezeli tak to prosimy o podanie liczby i rodzaju
przewidywanych badan.

5. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ oraz 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 1. i 4. Czy do
wykonania badan geologicznych Zamawiajacy udostepni aktualna mape zasadnicza, z
zaznaczonym uzbrojeniem terenu, w celu wyznaczenia potencjalnych kolizji? Jezeli tak, to kto
bedzie odpowiadal finansowo ze ewentualne uszkodzenia infrastruktury podziemnej w sytuacji,
gdy napotkana infrastruktura nie bedzie naniesiona na udostepniona mape? Jezeli Zamawiajacy
nie udostepni aktualnej mapy uzbrojenia terenu, zwracamy sie z uprzejma prosba o wydluzenie
terminu na wykonanie badan ze wzgledu na koniecznosc aktualizacji mapy zasadniczej i
przeprowadzenia uzgodnien branzowych.

6. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ oraz 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 1. i 4. Czy
Zamawiajacy uzyska i przekaze Wykonawcy pozwolenie na wejscie w teren w obrebie
wszystkich dzialek, na których maja byc wykonane badania (w tym równiez na dzialkach nie
nalezacych do Zamawiajacego)?

7. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ oraz 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 1. i 4. Jezeli
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy pozwolenia na wejscie w teren - jak nalezy postapic w
sytuacji, gdy nie bedzie mozliwosci wejscia w teren celem wykonania badan geologicznych?

8. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ oraz 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 1. i 4. Czy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie lokalizacji geologicznych punktów bada~ch?
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Jezeli tak, to czy lokalizacja proponowanych punktów bedzie podlegala zatwierdzeniu ze strony
Zamawiajacego?

9. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ oraz 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 1. i 4. Przetarg
obejmuje wykonanie studium wykonalnosci i zwiazanych z tym prac towarzyszacych. Jak nalezy
rozumiec wobec tego zapis "Wykonawca powinien przewidziec czas i srodki na zaprojektowanie i
wykonanie odwodnienia czasowego wykopu pod tunel oraz odwodnienia stalego (drenaze, itp.)",
który w naszej opinii wydaje sie odnosic do zakresu prac objetych kontraktem "Projekt i budowa"
dla niniejszego zadania?

10. Pytanie do punktu 4.1.1 OPZ oraz 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 1. i 4. Jak nalezy
rozumiec zapis "Na etapie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowania powinna byc
zapewniona obsluga geotechniczna inwestycji", który w naszej opinii wydaje sie odnosic do etapu
objetego kontraktem "Projekt i budowa" dla niniejszego zadania?

11. Pytanie do punktu 4.4.8 OPZ - Etap. 4., Badania geologiczne. Poniewaz zakres badan
geologicznych jest zblizony do zakresu badan z Etapu 1 prawdopodobnie punkty badawcze z
poprzedniego etapu badan beda mogly byc wykorzystane w Etapie 4.

Czy w ramach badan w Etapie 4 nalezy wycenic Wykonanie otworów badawczych w zakresie
wynikajacym z zadanego rozstawu wzdluz projektowanej trasy czy tez mozna zakladac
wykorzystanie otworów wykonanych na Etapie 1 a tym samym ograniczenie liczby otworów do
wykonania na Etapie 4?

12. Pytanie do punktu 4.4.8 OPZ - Badania geologiczne Etap 4. Zamawiajacy zaklada pobranie prób
gruntu o nie naruszonej strukturze (NNS). Jednoczesnie w zakresie badan nie uwzgledniono
zadnych badan laboratoryjnych, które mialyby byc wykonane na pobranych próbach.
Prosimy o podanie rodzaju i liczby badan laboratoryjnych, które beda wykonane na próbach
NNS.

13. Pytanie SIWZ, punkt 6.2.2.1 2. g) - Potencjal kadrowy. Zamawiajacy wymaga, aby specjalista ds.
geologii inzynierskiej posiadal kwalifikacje geologiczne kategorii VII.
Czy Zamawiajacy dopuszcza kwalifikacje geologiczne kategorii VI, które obejmuja caly zakres
kompetencji kategorii VII?

14. Pytanie SIWZ, punkt 6.2.2.1 2. g) - Potencjal kadrowy. Zamawiajacy wymaga, aby specjalista ds.
geologii inzynierskiej i/lub geotechniki posiadal dyplom ukonczenia studiów wyzszych na
kierunku geologia lub górnictwo i geologia.
Czy Zamawiajacy dopuszcza specjaliste w zakresie geotechniki, który bedzie posiadal dyplom
ukonczenia studiów wyzszych na kierunku geotechnika?

15. Czy miasto Lódz posiada model ruchu dla aglomeracji lódzkiej? Jesli tak czy Zamawiajacy
udostepni przedmiotowy model ruchu Wykonawcy nieodplatnie?

16. Czy badania preferencji podróznych, o których mowa w pkt. 4.3.3 OPZ maja dotyczyc tylko
podrózy pociagami aglomeracyjnymi i regionalnymi czy takze podrózy linia KDP?
Jesli badania preferencji maja dotyczyc takze polaczen KDP, czy badania te powinny objac
obszar calego kraju?
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17. Aby próba badan preferencji podróznych byla wiarygodna powinna ona byc nie mniejsza niz
1000 ankiet. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz najmniejsza próba badan wynosi 1000 ankiet w
gospodarstwach domowych? Czy badania maja byc przeprowadzone na obszarze miasta Lódz?
Jesli badania preferencji maja dotyczyc takze polaczen KOP , jaka powinna byc próba dla tych
badan?

18. Pytanie do SIWZ pkt 4.2.3- czy identyfikacja i analiza obszarów stanowiacych zródla i cele
potoków pasazerskich powinny dotyczyc tylko tunelu dla polaczen aglomeracyjnych i
regionalnych czy takze dla polaczen KOP? Ze wzgledu na zróznicowany zakres analiz
ruchowych dla obu typów polaczen prosimy o doprecyzowanie zakresu tych analiz.

19. Czy analiza kosztów i korzysci w zakresie nakladów inwestycyjnych i analizy CBA dotyczyc
powinna tylko tunelu dla polaczen aglomeracyjnych, regionalnych etc czy takze tunelu dla KOP?

20. W jaki sposób Zamawiajacy przewiduje scisla wspólprace z innymi zespolami? Czy powolany
zostanie koordynator wszystkich zespolów? W jaki sposób nalezy uwzglednic wspólprace w
przypadku rozmijania sie terminów wykonania poszczególnych projektów?

21. W OPZ Zamawiajacy przewiduje budowe równoleglych tuneli dla kolei tradycyjnej i KOP.
Polaczenia linii w tunelu z liniami 14, 15 i 25 moze wykluczyc prowadzenie tych tuneli równolegle.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie innych opcji?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiajacy zgodnie z OPZ w etapie I wymaga wykonania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
Zamawiajacy nie przewiduje wydluzenia terminu na wykonanie dokumentacji inzyniersko - geologicznej,
w przypadku wystapienia opóznien w realizacji poszczególnych etapów umowy zastosowanie znajda
postanowienia umowy oraz przypisy Kodeksu Cywilnego regulujace nastepstwa niewykonania
zobowiazania w terminie.

2. Szczególowa metodologia wykonania badan geologicznych objetych wykonaniem pkt 4.4.1. OPZ
SIWZ winna byc okreslona przez Wykonawce w projekcie prac geologicznych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza rezygnacji z wykonania sondowan dynamicznych w miejscach, w
których wykonane beda otwory wiertnicze i sondowania CPTU.

4. Szczególowa metodologia wykonania badan geologicznych objetych wykonaniem pkt 4.4.1. OPZ
SIWZ winna byc okreslona przez Wykonawce w projekcie prac geologicznych. W szczególnosci
Wykonawca uwzgledniajac potrzeby zwiazane z nalezytym wykonaniem studium wykonalnosci winien
okreslic w tym projekcie zakres badan laboratoryjnych celowych do wykonania dla prób NNS.

5. Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie wiercen z uwzglednieniem kryteriów starannosci
okreslonych w § 6 ust. 5 Wzoru umowy stanowiacego Tom II SIWZ. W celu prawidlowego wykonania
wiercen, Wykonawca jest zobowiazany we wlasnym zakresie pozyskac wszelkie informacje oraz
materialy niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym równiez magy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez Wykonawce.

NIP: 725-197-27-44 • konto: Nordea Bank Polska o/Lódz 33 1440 12310000



MIASTO KULTURY

90-022 Lódz· uLTargowa 1/3 • adres do korespondencji: 90-365 Lódz· ul.Tymienieckiego 5 • tel. (42) 638 59 97 • fax: (42) 638 59 58

6. Wykonawca powinien ustalic stan wlasnosci dzialek, na których maja byc zlokalizowane wiercenia i
sondowania oraz stosownie do potrzeb uzyskac zgode dysponenta terenu na wykonanie wiercen w tym
obszarze. W przypadkach braku zgody wlasciciela na wejscie w teren Wykonawca bedzie zobowiazany
wyznaczyc inna lokalizacje punktu badawczego.

7. Odpowiedz jak wyzej.

8. Za lokalizacje punktów badawczych jest odpowiedzialny Wykonawca. Wykonawca zobowiazany jest
zaprojektowac ilosc i lokalizacje punktów badawczych w sposób zapewniajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca uzgodni lokalizacje z Zamawiajacym.
Dokumentacja prac geologicznych podlega zatwierdzeniu przez wlasciwy organ administracji
geologicznej.

9. Zapis, o którym mowa w pytaniu nalezy rozumiec w ten sposób, iz zwraca on uwage na koniecznosc
uwzglednienia w studium wykonalnosci informacji dla przyszlego Wykonawcy robót w systemie
"projektuj i wybuduj" o potrzebie zabezpieczenia czasowego i finansowego dla zaprojektowania i
wykonania odwodnienia czasowego wykopu pod tunel oraz odwodnienia stalego.

10. Zapis, o którym mowa w pytaniu nalezy rozumiec w ten sposób, iz zwraca on uwage na
koniecznosc uwzglednienia w studium wykonalnosci informacji dla przyszlego Wykonawcy robót w
systemie "projektuj i wybuduj" o potrzebie zapewnienia obslugi geotechnicznej inwestycji.

11. Wykonawca, w ramach realizacji etapu 4, ma obowiazek wykonac dodatkowe otwory badawcze w
zakresie wynikajacym z punktu 4.4.8 OPZ SIWZ. Odpowiednio do tego Wykonawca ma obowiazek
wycenic te prace, zgodnie z zakresem okreslonym w punkcie 4.4.8 OPZ SIWZ.

12. Szczególowa metodologia wykonania badan geologicznych objetych wykonaniem pkt 4.4.8. OPZ
SIWZ winna byc okreslona przez Wykonawce w projekcie prac geologicznych. W szczególnosci
Wykonawca uwzgledniajac potrzeby zwiazane z nalezytym wykonaniem studium wykonalnosci winien
okreslic w tym projekcie zakres badan laboratoryjnych celowych do wykonania dla prób NNS.

13. Przy ocenie spelnienia przez Wykonawce warunków okreslonych w punkcie 6.2.2.1.2 g - potencjal
kadrowy Zamawiajacy uzna kwalifikacje geologiczne kategorii VI, które obejmuja caly zakres
kompetencji kategorii VII.

14. Specjalista w zakresie geologii inzynierskiej i/lub geotechniki musi posiadac dyplom ukonczenia
studiów wyzszych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia.

15. Miasto Lódz nie posiada kompleksowego modelu ruchu dla aglomeracji lódzkiej, natomiast posiada
elementy takiego modelu w odniesieniu do ruchu kolejowego aglomeracji oraz badania ruchu drogowego
dla miasta Lodzi, ale nie uwzgledniajacego budowy nowego dworca i zagospodarowania tzw. Nowego
Centrum Lodzi, które moze udostepnic. Pierwsze sa w dyspozycji EC1 - Lódz Miasto Kultury, drugie zas
posiada Miejska Pracownia Urbanistyczna Oddzial Infrastruktury i Ochrony Srodowiska. Miasto Lódz
oraz Miejska Pracownia Urbanistyczna udostepnia niniejsze dokumenty, zgodnie z zapisami pkt. 3.3
OPZ.

16. Zgodnie z pkt 4.3.3 OPZ SIWZ, Wykonawca winien wykonac badania preferencji równiez dla KOP.
Badania KOP winny objac obszar aglomeracji lódzkiej.
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17. Badanie winno objac obszar aglomeracji lódzkiej. Próba uzalezniona jest od wybranej metodologii
badan, z tym ze nie moze byc mniejsza niz 1000 ankiet.

18. Analiza ma dotyczyc takze polaczen dla tunelu KDP. Chodzi o oszacowanie w analizach ilosci
pociagów dobowo i w poszczególnych godzinach dla potrzeb oceny zdolnosci przepustowej tunelu.
Prognoza przewozów ma posluzyc do oszacowania zapotrzebowania na pociagi.

19. Analiza CBA powinna dotyczyc wszystkich typów polaczen.

20. Wykonawca we wlasnym zakresie, stosownie do postanowien pkt 1.1, pkt 1.5, 1.5.2 oraz pkt 2.3
OPZ odpowiada za wspólprace z innymi zespolami. Zamawiajacy bedzie wspóldzialal z Wykonawca w
koordynacji prac zespolów, biorac udzial w naradach koordynacyjnych, zgodnie z pkt. 8.1 OPZ SIWZ
oraz § 5 Wzoru umowy.

21. Zamawiajacy przewiduje wstepnie wykonanie dwóch tuneli równoleglych na odcinku Lódz
Fabryczna - teren WAM, a dalej jednego dla KDP - pociagi konwencjonalne powinny miec polaczenie z
ukladem torowym stacji Lódz Kaliska i liniami 14,15 i 25, ale rozwiazanie tego problemu jest
przedmiotem analiz SW i zaproponowania Zamawiajacemu optymalnego wariantu badz wariantów,
nawet jesli sa rózne od wstepnych zalozen.
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Lódi,dn.26.01.2010~

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie studium wykonalnosci wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych
o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materialów

przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie "projektuj i wybuduj"- dotyczacych budowy
linii kolejowej, na odcinku od dworca Lódi Fabryczna w kierunku dworca Lódi Kaliska

do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której glównym elementem jest tunel srednicowy z podziemnymi
przystankami oraz tunel KDP"; (nr sprawy ZP/07/11/2009)

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pózno zm.), przekazuje odpowiedzi na
pytania zlozone przez Wykonawców w dniu 21 stycznia 2010 r.

PYTANIE:

W zwi~ku :z ogloszeniem pt«z Panstwa przetargu nieognmiczonego jak w temacie zwracamy sie z prosb/i o
modyfika<::je zapisów srwz.a w :.I:akresie doswiadczenia Wykonawcy - Punkt 6,2.2.2 Doswiadczenie
Wykonawcy wym.aga~ aby wykonawca w okresie ostamich 3 lat przed dniem wS2I;zecia pos~powa.nia o
udzi~lenic: laInówiel1ia "Opracowal co najmn~ jeden wniosek o wspólfmansowanic projektu obejmujacego
budowe tWlelu w zabudowanej przestrzeni miejskiej dla przeprowadzenia kolei sO!:ynowej norma motorowej )u.b
metra ze srodków Unii Europejskie, który przeszedl pozyt)"WIlB ocene formalna, dokonana pr7.CZ instytucje
odpowiedzialna za. ocene \','niosk6w".

Chcie1lbysmy za:r.naczyc, it. takie wymaganie jest nieadekwatne i Ilicpropori.jonalne do pr.t..edmiotu
zamówienia. Ogranica ono mozliwosc. zlozcnia oferty Wykonawcom posiadajacym doswiadczenie w
wypelnianiu Wnio,Sków o dofinansowanie ze srodków Unii Europejskiej dla dutych projektów zwiazanych z
infrastruktura kolejowa. choc w m~rytoryc;znym zakresie procedw:y zwiazane z wypelnieniem Wnioslru \1rTaZ z.

zalacznikami dla du2ego proj ektu sa takie same niezaleznie od przyjetych wariantów rozwiazania.

Chcielibysmy takze :zaznaczyc, iz w odniesieniu do projektów realizowanych na terenie Pojski
prawdopodobnj~ nie ma projektów dotyczacych budowy tunelu w ubudowanej przestrzeni oriejskiej dJa
przeprowadzenia kolei szynowej nomuunotomwej lub metra. dla których wniosek przeszedl pozyt.yWn, ocene
fonna1nA, dokonana przez inslytucj~ odpowiedzialna za ocene wniosków W okresie ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDZ:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczace wymagan w zakresie doswiadczenia
Zamawiajacy wyjasnia, iz warunek zgodnie z którym Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia opracowal co najmniej jeden wniosek
o wspólfinansowanie projektu obejmujacego budowe tunelu w zabudowanej przestrzeni
miejskiej dla przeprowadzenia kolei szynowej normalnotorowej lub metra ze srodków Unii
Europejskiej, który przeszedl pozytywna ocene formalna, dokonana przez instytucje
odpowiedzialna za ocene wniosków, jest sformulowany adekwatnie i proporcjonalnieAo
przedmiotu zamówienia.
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Przedmiotem zamówienia jest nie tylko opracowanie wniosków aplikacyjnych ale równiez
opracowanie studium wykonalnosci - bedaceqo inteqralna czescia materialów aplikacvinvch i
merytoryczna podstawa do sporzadzenia wniosku oraz projektów materialów przetargowych
dla realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj - wybuduj.

W zwiazku z powyzszym uzasadniony jest wymóg Zamawiajacego, aby Wykonawca
dysponowal doswiadczeniem w tym specyficznym zakresie jakim jest budowa tunelu w
zabudowanej przestrzeni miejskiej. Realizacja studium oraz wniosku aplikacyjnego i materialów
przetargowych przez Wykonawce nie dysponujacego takim doswiadczeniem, obarcza
Zamawiajacego znacznym ryzykiem wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawce. Ponadto posiadanie tego specyficznego doswiadczenia jest niezwykle istotne dla
wykonania prawidlowych - wlasnie w odniesieniu do tunelu w terenie zabudowanym a nie linii
kolejowych - analiz ekonomicznych, finansowych czy analiz ryzyka bedacych integralna czescia
wniosku.

W zwiazku z powyzszym warunek postawiony przez Zamawiajacego w zakresie
doswiadczenia Wykonawcy jest adekwatny do skali inwestycji.

Zamawiajacy zaznacza, iz zamówienie nie jest skierowane wylacznie do wykonawców z
terenu RP. Jest to postepowanie otwarte dla wszystkich wykonawców z obszaru UE, w zwiazku
z powyzszym bezprzedmiotowym jest argument, iz w odniesieniu do projektów realizowanych
na ternie RP prawdopodobnie nie ma projektów dotyczacych budowy tunelu w zabudowanej
przestrzeni miejskiej lub metra. Przykladowo Zamawiajacy wskazuje , iz juz w fazie notyfikacji
Komisji Europejskiej, a wiec po pozytywnej ocenie formalnej znajduje juz projekt budowy
pierwszego odcinka czwartej linii metra miedzy dworcami kolejowymi Budapeszt-Kelenf6ld pu i
Budapeszt-Keleti pu.
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