

Łódź, dnia 23. 09. 2011r.

Pismo nr: EC1/NCL/543/2011

Do wszystkich zainteresowanych.

Dotyczy: Postępowania udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi doradczej dotyczącej badania i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi(NCŁ) wdrażanego przez Miasto Łódź na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r., przedstawienie oceny realizacji Programu w istniejącym układzie organizacyjnym oraz przedstawienie rekomendacji dotyczącej organizacji prac oraz metodyki zarządzania tymi pracami – znak sprawy ZP/04/08/2011.

Zamawiający EC1 Łódź Miasto Kultury zawiadamia, że w dniu 23 września 2011 roku wpłynęły do Zamawiającego drogą faksową dwa wnioski od Wykonawców z prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

„W nawiązaniu do prośby o przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niniejszym informuję, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie ustalonego w ogłoszeniu terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyjaśnia, iż termin składania przedmiotowych wniosków został przez Zamawiającego określony zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Należy wskazać, iż na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymagane jest jedynie wykazanie się odpowiednim potencjałem i doświadczeniem przez Wykonawcę,

90-022 Łódź • ul. Targowa 1/3 • adres do korespondencji: 90-365 Łódź • ul. Tymienieckiego 5 • tel. (42) 638 59 97 • fax: (42) 638 59 58
za pomocą dokumentów, które potwierdzają dysponowanie tym potencjałem. Fakt, iż konkretny Wykonawca w określonym terminie nie jest w stanie wykazać się dokumentami potwierdzającymi wymagany potencjał Wykonawcy i jego doświadczenia, względnie samodzielnie nie jest w stanie wykazać wymaganego potencjału i doświadczenia, nie uzasadnia przedłużenia wyznaczonego terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W tym stanie rzeczy stanowisko Wykonawcy, iż wyznaczony przez Zamawiającego termin na składanie wniosków należałoby wydłużyć, nie znajduje przekonującego uzasadnienia. W szczególności bezzasadność wniosku Wykonawcy potwierdza Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej - Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 czerwca 2009 r., KIO/KD 15/09, LexPolonica nr 2249186, www.uzp.gov.pl, zgodnie z którym Zamawiający nie jest obowiązany do wyznaczania w postępowaniu takich terminów, które przewidywałyby uwarunkowania nieograniczonego kręgu podmiotów hipotetycznie zainteresowanych zamówieniem. Przyjęcie poglądu przeciwnego sprowadzałoby się do narzucenia Zamawiającym konieczności szczegółowego uwzględniania przy obliczaniu terminów w postępowaniu dni ustawowo, zwyczajowo a nawet potencjalnie (sezon urlopowy, okolice dni ustawowo wolnych od pracy) wolnych od pracy. Podobnie w orzeczeniu ZA/UZP z 4 października 2004 r., UZP/ZO/0-1596/04, (niepubl.) trafnie wskazano, iż czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty nie jest tożsamy z czasem, w którym dany Wykonawca jest w stanie skompletować wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i zaświadczenia do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli więc dany Wykonawca, nawet z przyczyn niezależnych i niezawinionych, nie dysponuje wymaganym zaświadczeniem i nie jest w stanie go w danym czasie uzyskać, to i tak nie można stawiać zarzutu Zamawiającemu, że opisuje przedmiot zamówienia w sposób utrudniający ubieganie się o dane zamówienie lub też, że takie postępowanie utrudnia uczciwą konkurencję.

Uwzględniając powyższe okoliczności, Zamawiający nie uwzględnia wniosków Wykonawcy.

Z poważaniem,

DYREKTOR NACZELNY
Adam Komorowski